DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS VERSION 1

1. DATOS GENERALES

Tipo de
Presupuesto
Asignado

Unidad 02 Funcionamiento

Fechade
elaboracion del
estudio previo

Nombre del
funcionario que
diligencia el
estudio previo

Miguel Alberto Castillo Pérez

Area de Origen

Area Recursos Humanos

2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015.)

2.1. DESCRIPCION
DE LA
NECESIDAD QUE
LA ENTIDAD
PRETENDE
SATISFACER

La Direccion Seccional de Administracién Judicial de Barranquilla, como 6rgano técnico y
administrativo debe garantizar la seguridad y buena presentacion de los trabajadores de grado 03
y 04 de la Direccién Seccional, y teniendo en cuenta que por ley se les debe hacer entrega de una
dotacion, se hace necesario adelantar la contratacion para la adquisicién de uniformes y calzados.

ARTICULO 230. SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR. Todo empleador que
habitualmente ocupe uno (1) o mas trabajadores permanentes, debera suministrar cada cuatro (4)
meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya
remuneracion mensual sea hasta dos (2) meses el salario minimo més alto vigente. Tiene derecho
a esta prestacion el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido
mas de tres (3) meses al servicio del empleador.

Se elaboran los estudios previos establecidos en los procesos de contratacion, con el objeto de
sustentar la conveniencia y oportunidad de este proyecto, para lo cual, el area de Almacén realiz6
el andlisis que se presenta en este informe para determinar las condiciones de una eventual
contratacién para adquirir lo mencionado.

El Decreto 4170 de 2011, “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contrataciéon Publica —
Colombia Compra Eficiente -, se determinan sus objetivos y estructura”, ente rector, que tiene como
objetivo “desarrollar e impulsar politicas publicas y herramientas, orientadas a la organizacion y
articulacién, de los participes en los procesos de compras y contratacion publica con el fin de lograr
una mayor eficiencia, trasparencia y optimizacién de recursos del estado.”, y como una de sus
funciones, a la luz de lo preceptuado en el articulo 3 numeral 7, la de “disefar, organizar y celebrar
los acuerdos marco de precios y deméas mecanismos de agregacion de demanda de que trata el
articulo 2° de la ley 1150 de 2007, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan para el
efecto”.

Ademas, la Direccidn ejecutiva de administracion judicial, a través de la circular DEAJC15-17 de
marzo 2 de 2015, sugiri6é a los Directores Seccionales de Administracion Judicial, tener en cuenta
la Directiva Presidencial N° 06 de 2014, cuyo objeto asunto es el plan de Austeridad, donde se
ordena “hacer uso de los acuerdos marcos de precios disefiados por Colombia Eficiente, para la
ejecucion del plan de adquisiciones (www.colombiacompra.gov.co)” y mediante circular PCSJC17-
8 cuyo asunto es Directriz de transparencia y eficiencia en materia de contratacién, que las
Direcciones Ejecutivas De Administracién Judicial Seccionales acudan, cuando a ello hubiere lugar,
a las herramientas que en materia de contratacion estatal ofrece Colombia Compra Eficiente,
siempre y cuando resulten mas favorables y convenientes a los fines estatales perseguidos en los
procesos de contratacion.

Este proceso de adquisicién de dotacién de vestuario serd realizado por la pagina de Colombia
compra eficiente toda vez que se expidio el Acuerdo Marco de Precios para la adquisicion de
dotaciones de vestuario de calle CCE-967-AMP-2019 y las cantidades minimas requeridas por esta
entidad estan disponible en la tienda virtual de Colombia Compra.




Tabla 2 Categorias del Acuerdo Marco

Cantidad de prendas

1 Mayor o igual a uno (1) - Menor o igual a 3.000
2 Mayor a 3.001 - Menor o igual a 30.000
3 Mayor a 30.000

2.1.1. Marco de
Contratacion

La contratacién, se enmarca en el Cumplimiento del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama
Judicial y responde a Politicas de Eficiencia y Eficacia de la Nacién - Consejo Superior de la
Judicatura:

Objetivo General La Nacién Consejo Superior de la Judicatura, requiere contratar LA
ADQUISICION DE UNIFORMES CON DESTINO A LOS
TRABAJADORES GRADO 03 y 04 DE LA DIRECCION

SECCIONAL DE BARRANQUILLA

Objetivo ADQUISICION DE CALZADO DE CABALLERO CON DESTINO

especifico: A LOS TRABAJADORES GRADO 03 y 04 DE LA DIRECCION
SECCIONAL DE BARRANQUILLA

Programa: Suministro de Dotacion a los trabajadores Auxiliar Administrativo

Grado 3y 4

3. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS
PARA SU EJECUCION

3.1. OBJETO
CONTRACTUAL

Contratar en nombre de la Nacién — Consejo Superior La Judicatura la adquisicién de calzado de
caballero con destino a los trabajadores Auxiliar Administrativo Grado 03 de la Direccion Seccional
De Barranquilla

3.1.1. Descripcién
del Proyecto.

Con el Objetivo de garantiza las normativas de seguridad de la institucién la Direccién Seccional
de Administracion Judicial se hace necesario adquirir la siguiente cantidad de elementos:

TALLAS TOTAL
CABALLERO |38 3940 |41 | 42
CALZADO |6 | 6| 8| 8| 2 30

3.2. ,
CLASIFICACION
UNSPSC

Dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia se encuentra registrado el
servicio que se requiere contratar con el codigo de la UNSPSC:

Clasificador UNSPSC. - Los bienes objeto del presente proceso de seleccién estan
codificados en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuacion:

CLASIFICACION
UNSPSC

53111601 | CALZADO CABALLERO DISENO CLASICO Y DE MODA
Nota: los cédigos propuestos son a manera de referencia y de caracter informativo, mas no

seran verificados por La — Nacién Consejo De La Judicatura en el RUP, ni se constituiran
como factor habilitante para la seleccién del contratista.

ARTICULO

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

4.1.
OBLIGACIONES
DEL
CONTRATISTA

En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a:

DS

* Cumplir con los requisitos de legalizacion del contrato.

Cumplir con el objeto del contrato de manera responsable, eficiente y eficaz.

* Garantizar la calidad del suministro y la oportunidad en la entrega del mismo. - Presentar
oportunamente la factura.

«* Cumplir con el pago oportuno y de acuerdo con las normas que lo regulan de las

prestaciones sociales a sus empleados y aportes parafiscales correspondientes.
< Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Direccion
Ejecutiva Seccional a través de la supervisora del contrato.
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4.2.
OBLIGACIONES
DEL SUPERVISOR

La Supervision del contrato a celebrar serd ejercida por la Direccién Ejecutiva Seccional de
Administraciéon Judicial Barranquilla a través del area de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual
cuenta con personal, y cumplird sus funciones de acuerdo a lo ordenado en el Manual de
Contratacion de la Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial, en la Resolucion N° 7025 del 31
de diciembre de 2019, en el capitulo noveno, 9.2.5.

4.3.
OBLIGACIONES
DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA
JUDICATURA-
DIRECCION
EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION
JUDICIAL

El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ademas de las obligaciones consagradas en otras
cladusulas, tendrd las siguientes:

1. Designar o contratar un supervisor que lo representard ante el CONTRATISTA, en todo lo
relacionado con la ejecucién del contrato, que realiza el seguimiento al ejercicio del
cumplimiento obligacional por parte del contratista, con la finalidad de promover la ejecucion
satisfactoria del contrato, mantener permanentemente informado al ordenador del gasto de su
estado técnico, juridico y financiero, evitando perjuicios a la entidad y al contratista o parte del
negocio juridico.

2. Solicitar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera, en relacién
con el cumplimiento de las obligaciones del Contrato.

3. Llevar a cabo el recibo de los elementos contratados, verificando el cumplimiento de las
especificaciones técnicas de los mismos, a través del Supervisor designado.

4. Aprobar o rechazar los elementos contratados si fuere necesario, por intermedio del Supervisor
designado por el Director Seccional.

5. Exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podran
hacer al garante.

6. Adelantarlas gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
y garantias a que hubiere lugar.

7. Solicitar la actualizacién de los precios cuando se produzcan fenébmenos que alteren en su
contra el equilibrio econdmico o financiero del contrato.

8. Adelantar revisiones de los elementos contratados, para verificar que los elementos entregados
como son los devolutivos y de consumo cumplan con las condiciones de entrega de calidad y
buen estado al ser transportados por los contratistas. Promover las acciones de
responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

9. EXxigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal se ajuste a los
requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias. Normas técnicas colombianas
0 internacionales.

10. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufran en

desarrollo o con ocasién del contrato celebrado.

11. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato

las condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes al momento de proponer.

12. Corregirdn los desajustes que pudieren presentarse y acordaran los mecanismos y

procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rapida y eficazmente las diferencias o

situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.

13. Velar por la proteccion de los derechos de la entidad y del contratista.

14. Respetar el orden de presentacion de los pagos por parte de los contratistas

15. Pagar oportunamente al contratista la remuneracion pactada y a que el valor intrinseco de la
misma no se altere o modifique.

La Direccién Seccional de Administracion Judicial, debera adelantar las acciones y actividades
encaminadas a dar aplicabilidad al Decreto 1076 de 2015 correspondiente al titulo de Residuos
Peligros y al Acuerdo PSAA14-10160 por el cual se adopta el Plan de Gestibn Ambiental de la
Rama Judicial y Acuerdo PSAA14-10161"Por el cual se actualiza el Sistema Integrado de Gestion
y Control de la Calidad creado mediante Acuerdo PSAA07-3926 DE 2007 y se establece el sistema
Integrado de Gestidn y Control de la Calidad y el Medio Ambiente —SIGCMA”.

5. MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

5.1. MODALIDAD
DE SELECCION

En el presente caso como se esta en presencia de un ACUERDO MARCO se aplicara la compra
en la Tienda Colombia Compra Eficiente.




6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO

6.1.
PRESUPUESTO
OFICIAL
ESTABLECIDO

El presupuesto oficial estimado para la contratacién es de TRES MILLONES SETENTA Y DOS
MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS Y CUARENTA CENTAVOS M/L, $3.072.770,40

6.2. SOPORTE
PRESUPUESTAL

La ejecucion del proyecto se encuentra financiada con recursos del Presupuesto General de la
Nacion y se respalda con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por el Jefe de
Ejecucion Presupuestal de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial seccional
Barranquilla, adjunto al presente estudio.

6.3. VARIABLES
CONSIDERADAS
PARA CALCULAR
EL
PRESUPUESTO
OFICIAL

JUSTIFICACION: Existe disponibilidad presupuestal, toda vez que se cuenta con el
respectivo certificado de Disponibilidad Presupuestal 11120 unidad ejecutora 02 por valor
de Nueve Millones Trescientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Veintinueve Pesos $
9.351.529,00.

Ahora bien, al consultar las bases del sistema kactus, se logré establecer la planta de personal que
ocupa el cargo de auxiliar administrativo grado 3 y 4, los cuales son los Unicos empleados que
perciben una asignacién salarial que no supera los dos (2) salarios minimos legales.

Tal situacion es de conocimiento general toda vez que los salarios de los servidores publicos se
asignan a través de Decreto.

Una vez establecido los empleados que ocupan el cargo de auxiliar administrativo grado 3y 4, se
determino cuales eran aquellos que habian cumplido un el lapso de permanencia que exige el
C.S.T. articulo 230.

Hecho todo el andlisis descrito en los parrafos que anteceden se concluye que existe la necesidad
de adquirir 30 pares de calzado para caballeros

Aclarado el asunto de la necesidad de la dotacion a recibir, queda pendiente por resolver el valor
de los 30 pares de calzado para caballeros, lo cual se resuelve asi:

Para calcular el precio se utilizé el simulador de la pagina de Colombia Compra eficiente, el cual
arroj6 un valor de TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA
PESOS Y CUARENTA CENTAVOS M/L, $ 3.072.770,40 realizado el dia 07 de diciembre de
2020

El cual se anexa a continuacion:
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6.4 FORMA DE
PAGO

La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial realizar4 el pago de la presente
contratacion de conformidad con lo dispuesto por el articulo 3° del decreto 1425 del 24 de julio de
1.998. Este sera efectuado directamente al contratista, por parte de La Direccién General Del
Tesoro Nacional, mediante un pago Unico, previa presentacion de la factura o cuenta de cobro
respaldada por los siguientes documentos:

Acta de recibo satisfactorio de la actividad contratada.

Certificacion de pago de aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales y parafiscales,
cuando haya lugar.

Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun corresponda de
conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que acredite estar al
dia en el pago de némina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y
parafiscales cuando haya lugar.

Recibo de consignacién de impuesto de guerra por el 5% del valor del contrato para casos de
contratos de obra

En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetaran a los recursos que la
Direccion General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, adjudique
a la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura.

7. RIESGOS

De conformidad con lo establecido en el Articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, se procede en
el presente estudio a tipificar, estimar y asignar los riesgos previsibles del contrato, asi:

Para los efectos del presente documento, la estimacion es una técnica que permite dar una aproximacion de la
maghnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e impacto. A continuacion, se dan a conocer la
estimacion cualitativa y cuantitativa del riesgo:

A=Alto M=Medio B=Bajo

No. Clase Etapa Descripcion Consecuencia Probabilidad Impacto Valoracién Controles
1 General Planeacion Elementos o servicios 1. Bienes o servicios Improbable Menor 4 (bajo) 1. Fichas
inexactos o con obsoletos técnicas de los
descripciones 2.Estudios previos elementos y
incompletas que no incompletos servicios
satisfacen la 3.Elementos o servicios de 2. Investigacion
necesidad concreta de baja calidad del mercado
la entidad 4.Contratitas inexpertos sobre su
disponibilidad
3. Desagregacion
del bien o
servicioy
descripcion
detallada de
materiales
2 General Planeacion Estudios previos sin la 1. Pliegos de condiciones Improbable Menor 4 (bajo) 1. Utilizacién de
normatividad vigente erréneos los mecanismos
2. Adquisicion de bienes o de apoyo del
servicios sin las SECOP.
caracteristicas y 2. Conceptos
condiciones requeridas juridicos
por la entidad 3. Manual de
Contratacion
3 General Planeacion Solicitud de requisitos 1. Poca pluralidad de Improbable Menor 4 (bajo) 1. Aplicacién de
habilitantes que no oferentes la normatividad
correspondan con la 2.Declaratoria desierta del de acuerdo a las
modalidad de proceso modalidades de
contratacion 3. Retraso en la ejecucion contratacion
del presupuesto 2. Revision
juridica del
proceso de
acuerdoala
norma aplicable
3. Utilizacién de
los manuales
publicados en la
pagina del
SECOP
4 General Seleccién Seleccién de 1. Detrimento de los Raro Menor 3 (bajo) 1. Solicitud del
contratistas que no bienes publicos RUP
cumplan con las 2. Incumplimiento del 2.Consulta en las
condiciones del contrato paginas de
contrato o con Procuraduria y
inhabilidades o Contraloria
incompatibilidades




5 General Seleccién Precios artificialmente 1. Desequilibrio Improbable Moderado 5(medio) 1. Estudios de

bajos econdmico del contratista mercado con
2. Elementos o servicios pluralidad de
deficientes participantes
3. Retardo en la atencién 2. Certificacion
de necesidades de cumplimiento
3. Garantias
sobre los
elementos o
servicios
4. Histéricos de
precios

5. Verificacion
de elementos
antes de iniciar
produccion final

6 General Contratacion La firma adjudicataria 1. Retraso en el inicio de Raro Menor 3 (bajo) 1. Aplicacion de
del proceso no la ejecucidn del contrato multas o
suscriba el contrato o 2. Multas o sanciones sanciones al
no presente las pdlizas | establecidas al contratista contratista
de garantias 3. Inicio del proceso 2. Comité
requeridas en el nuevamente evaluador y
proceso asesor

3. Adjudicacién
al segundo
proponente

7 General Contratacion Reclamos de terceros 1. Declaratoria de nulidad Raro Menor 3 (bajo) 1. Evaluacion
sobre la seleccion del del proceso concienzuda de
oferente retrasando el | 2. Comités extraordinarios las ofertas y
perfeccionamiento del para evaluar la situacion requisitos
contrato 3. Inicio del proceso de habilitantes

seleccion 2.Pliegos de
condiciones
clarosy
detallados

8 General Ejecucion Entrega de elementos 1. Retardo en la atencién Raro Menor 3 (bajo) 1. Obligaciones
o servicios que no de la necesidad de la para el
cumplen con lo entidad contratista
exigido por la entidad 2. Obliga a la entidad a estipuladas en

devolver o rectificar los los pliegos de
elementos o servicios condiciones
2

Obligatoriedad
de garantias de
cumplimiento
para todos los
procesos

3. Solicitud de
cambio o
modificacion de
elementos o
servicios.

8.0 GARANTIAS.

Se regira por lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios para la adquisicidon de dotaciones de vestuario de calle por
parte de las Entidades Compradoras CCE-967-AMP-2019 en la cldusula 19 asi:

18.2 Garantia de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras:

Los Proveedores deben constituir una garantia de cumplimiento dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes a la
colocacién de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la
Tabla 8. El valor de los amparos de la garantia de cumplimiento es calculado de acuerdo con el valor de la Orden de
Compra. Tabla 8 Suficiencia de la garantia a favor de las Entidades Compradoras Amparo Suficiencia Vigencia
Cumplimiento del contrato 10% de la Orden de Compra Duracién de la Orden de Compra y seis (6) meses mas.

En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantia de cumplimiento debe estar vigente hasta la
liquidacién de la Orden de Compra. Calidad de los bienes 20% de la Orden de Compra Duracion de la Orden de Compra
y seis (6) meses mas. En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantia de cumplimiento debe estar
vigente hasta la liquidacién de la Orden de Compra. Fuente: Colombia Compra Eficiente La vigencia de la garantia y sus
amparos debe iniciar desde la colocacion de la Orden de Compra.

9. SUPERVISION Y/O SUPERVISION DEL CONTRATO

10. SUPERVISION | Nombre del

funci g Miguel Alberto Castillo Pérez
uncionario:

Identificacion del

X S 1.129.574.625
funcionario:

Cargo: Profesional universitario Grado 11

Dependencia: Recursos Humanos




11. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

11.1. PLAZO DE

El plazo de ejecucion del contrato serd de 15 dias calendario, contados a partir de la aprobacion de

EJECUCION las pdlizas exigidas.
11.2. ) El acta de Liquidacién del Contrato debe levantarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
LIQUIDACION terminacion y recibo a satisfaccion de las labores Objeto del contrato.

DEL CONTRATO

Dicha Acta serd firmada por las partes contratantes, e y el profesional designado para la supervision
del proyecto. (Articulo 217° del Decreto 19 de 2012).

El presente estudio de conveniencia se expide a los 7 dias del mes de diciembre del 2020

MIGUEL ALBERTO CASTILLO PEREZ
Profesional Universitario Grado 11
Adscrito a la Oficina de Recursos Humanos




