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1. DATOS GENERALES

Tipo de Presupuesto
Asignado

Presupuesto de funcionamiento recurso 10 CSF unidad 8

Fecha de elaboracion
del estudio previo

Noviembre de 2021

Nombre del
funcionario que
diligencia el estudio
previo

Ing. Alfredo Rafael Hadechni Munive

Area de Origen

Mantenimiento y Soporte Tecnholdgico Seccional Barranquilla.

2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015.)

2.1. DESCRIPCION DE
LA NECESIDAD QUE
LA ENTIDAD
PRETENDE
SATISFACER

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Barranquilla —
Atlantico es el ente que debe coadyuvar para el buen desempefio de las funciones
propias de las diferentes Corporaciones y Despachos Judiciales del Atlantico.

En virtud del articulo 103 de la Ley 270 de 19.96, tiene como funciones, la de
"Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la rama
judicial y responder por su correcta aplicacion o utilizacién", asi como, "Suscribir en
nombre de la Nacion-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que
deban otorgarse o celebrarse. (...)", para ello, requiere poner en marcha toda la
logistica necesaria tendiente a que su misién principal se lleve a cabo de manera
eficaz y oportuna.

La presente contratacion, se requiere con el fin de contar con los medios adecuados
y suficientes para garantizar la prestacion del servicio esencial de administracion de
justicia, que demandan las Corporaciones y Despachos Judiciales, logrando de esta
manera el fortalecimiento institucional, establecido dentro de los objetivos de la
politica del Sistema de Gestién y Control de la Calidad y el Medio Ambiente de la
Entidad.

Que, en virtud de lo anterior, a esta Direccion Ejecutiva Seccional, le asiste el deber
de proveer a los diferentes Despachos Judiciales de los bienes y servicios que
permitan desempefiar sus funciones, como lo es el servicio de transporte vertical
marca Otis del Edificio Telecom.

Que el funcionamiento de los ascensores son de vital importancia para la Entidad,
ya gue estos equipos permiten un transito adecuado y seguro, tanto para los
servidores que laboran en dichas instalaciones, como para el publico que las visitan,
en especial, para aquellas personas que se encuentran en condiciones de
discapacidad, a fin de proporcionar las facilidades de movilidad y de proteccién tal y
como se contempla en la en la Resolucion 2400 de 1979 " Por la cual se establecen
algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos
de trabajo".

Mediante informe técnico recibido el dia 5 de noviembre de 2021 por OTIS
ELEVATOR COMPANY COLOMBIA SAS, contratista encargado de realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de transporte vertical marca
Otis  del Edificio  Telecom  (contrato  15-2021 CODIGO  SECOP
CO1.PCCNTR.2390039 — el cual no incluye este repuesto y ademas no podria
realizarse adicion al superar el 50% del valor del contrato inicial ) y tiene la
exclusividad para brindar este servicio en los ascensores de marca OTIS (titular de
los derechos de propiedad industrial y proveedor exclusivo en el territorio nacional),
reporta la necesidad de efectuar el cambio de las cintas de traccion en el ascensor,
debido a que se encuentran abiertas, por las razones expuestas se requiere cambiar




las cintas de traccion.
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complementar con imagen? No

El area de Mantenimiento y Soporte Tecnolégico de la Direccién Seccional De
Administracion Judicial Barranquilla elabora el presente estudio previo de
conveniencia y oportunidad, de conformidad con la necesidad real y existente de
mantenimiento correctivo del equipo de transporte vertical marca Otis del Edificio
Centro Civico.

2.1.1. Marco
Contratacion

de

Llevar a cabo, el desarrollo, modernizacion,
acondicionamiento, mantenimiento y operacion sostenible
de la infraestructura fisica de la Rama Judicial, en armonia
con el crecimiento y evolucién de la demanda de justicia en
todo el territorio nacional; aplicando criterios de
racionalizacion y priorizacion de los recursos de inversion.

Objetivo General

Objetivo Adelantar la prestacion del servicio de mantenimiento
especifico: correctivo del equipo de transporte vertical marca Otis del

Edificio Telecom (cambio de las cintas de traccion).
Programa: Mantenimiento de bienes inmuebles.

3. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

3.1
CONTRACTUAL

OBJETO |Contratar en nombre de La Nacién — Consejo Superior la Judicatura la
prestacion del servicio mantenimiento correctivo del equipo de transporte
vertical marca Otis del Edificio Telecom DE Barranquilla (cambio de las cintas

de traccion).




3.1.1.
Proyecto.

Descripcion

de

Las actividades a realizar en virtud del presente mantenimiento correctivo para
el ascensor marca Otis ubicado en el Edificio Telecom de Barranquilla.

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | VALOR TOTAL

1 Suministro e Instalacidon de las Cintas de 1
Traccion del Ascensor del Edificio Telecom.
SUBTOTAL
IVA 19%

TOTAL

$23.534.159

$23.534.159
$4.471.490
$ 28.005.649

3.2.
UNSPSC

CLASIFICACION

Dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia se
encuentra registrado el servicio que se requiere contratar con el codigo de
la UNSPSC:

Clasificador UNSPSC.- Los bienes objeto del presente proceso de
seleccion estadn codificados en el clasificador de bienes y servicios
UNSPSC como se indica a continuacion:

Cddigo Segmento Familia Clase Producto

Servicios de
mantenimiento
de ascensores

de | Servicios de | Servicios de
mantenimiento y | apoyo para
reparaciones de | la

construcciones construccion

e instalaciones

Servicios
edificacion,
construccion de
instalaciones 'y
mantenimiento

72101506

Nota: los cédigos propuestos son a manera de referencia y de caracter
informativo, mas no seran verificados por La — Nacién Consejo De La
Judicatura en el RUP, ni se constituirdn como factor habilitante para la
seleccidn del contratista.

3.3.

ESPECIFICACIONES

GENERALES Y TECNICAS

DEL
CONTRACTUAL

OBJETO

Normas generales .- En las presentes especificaciones se da mayor énfasis
en la definicion de las caracteristicas y calidad de los trabajos realizados que
a la descripciébn de los procedimientos necesarios para obtener tales
resultados

Por otra parte, la omision de descripciones detalladas de procedimiento para
la actividad de mantenimientos, en muchas de las especificaciones refleja la
suposicion basica que el contratista conoce las practicas de la actividad.

1. El contratista deberd aportar todas las herramientas, implementos
mecanicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta
ejecucion de la obra.

2. Seran de cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua,
energia y teléfono, si las hubiere.

3. Los elementos y repuestos que se utilicen en la actividad de
mantenimiento deberan ser previamente aprobados por la SUPERVISION
mediante la presentacion de muestras con la debida anticipacion. Esta podra
ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que
estos se ajusten a las especificaciones.

4.  Seréan por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos,
servicios publicos, y demdas construcciones provisionales que considere
necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localizacion debe
ser aprobada por la SUPERVISION.

5. Hardn parte ademas de estas especificaciones las normas para
construccion dadas por ICONTEC, ACI, Cdodigo Colombiano De
Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, asi como las
recomendaciones de los fabricantes para la colocacion y utilizaciéon de sus
productos.




6. El contratista se responsabilizara por la proteccion y conservacién de
SERVICIO DE MANTENIMIENTO hasta la entrega y recibo en forma definitiva
a La Nacion — Consejo Superior De La Judicatura. La reparacion de dafios si
los hubiere, correrd por cuenta del contratista y se hara a satisfaccién de la
SUPERVISION.

7. Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables al
contratista ocurrieren dafios a terceros, éste sera el directo responsable de
ellos.

8. En la ejecucién de los trabajos, La Nacién — Consejo Superior De La
Judicatura serd exigente y por lo tanto, el contratista utilizarA materiales y
repuestos de primera calidad y personal técnico altamente calificado.

La Nacion — Consejo Superior De La Judicatura se reservara el derecho de
aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas
dadas en estas especificaciones.

9. Las cantidades de los items cuya unidad de medida sea fraccionable,
se aproximaran a un decimal.

10. Ser4 por cuenta del contratista el suministro de elementos de
seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado,
cinturones y cualquier otro elemento necesario que la SUPERVISION exija.
Mantendra en el lugar de los trabajos elementos para prestar primeros auxilios
y cumplira todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple
la ley colombiana.

11. Para iniciacion de cualquier actividad el contratista debera ejecutar
muestras indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto
bueno de la SUPERVISION.

12. Vigilancia: correrd por cuenta del contratista la vigilancia de sus
instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y
después de su instalacion hasta el recibo final.

Tan pronto se haya terminado EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO vy antes
de que se efectle la liquidacion final del contrato, el contratista debera por su
cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.

Salud ocupacional y seguridad industrial.- En virtud de prevencién de riesgos
por trabajos en altura, riesgos quimicos y riesgos eléctricos, el presente
estudio establece compromisos relacionados con aportar documentacion del
personal técnico que haga constar su capacitacion en el SENA o cualquier
otra entidad legalmente autorizada, (de conformidad con las Resoluciones
3673 de 2008 y 2291 de 2010). Planes y programas de salud ocupacional
desde la etapa precontractual de este proceso. En virtud de ello exige cabal y
estricto cumplimiento al Acuerdo N° 2333 de 2004, ordenando al proponente
anexar a su oferta la siguiente documentacién: Programa de Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial contentivo, como minimo, de plan de
calidad y programa de salud ocupacional. Plan de administracion de Salud
Ocupacional especificando responsabilidades y funciones de la organizacién
de salud ocupacional, reglamento de higiene y seguridad industrial y politica
de salud ocupacional.

3.4. AUTORIZACIONES
PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

Por involucrar nuestro proyecto exclusivamente servicio de mantenimientos,
mejoras y reparaciones se ampara en los lineamientos consignados en el
articulo 8° de la ley 810 de 2003, segun el cual no requeriran licencia de
construccion las reparaciones o mejoras locativas. Igualmente y segun el
articulo 10, del decreto 1469 de 2010, estan incluidas dentro de las
reparaciones locativas, entre otras, las siguientes: servicio de mantenimiento,
la sustitucion, restitucibn o mejoramiento de los materiales de pisos,
cielorrasos, enchapes, mobiliario, pintura en general, y la sustitucion,
mejoramiento o ampliacién de redes de instalaciones especiales, hidraulicas,
sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas.




4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

4.1. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

El Contratista se obligara, con la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura, a
cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Ejecutar los trabajos a los equipos sefalados y cifiéndose
estrictamente a los planos e indicaciones suministradas por la Nacion
— Consejo Superior de la Judicatura, descritas en la informacion
general del proyecto detalladas en el anexo contenido en el proceso
de seleccion y de acuerdo con las cantidades, especificaciones y
valores unitarios descritos en la propuesta presentada por el
CONTRATISTA.

2. Ejecutar los cambios y adiciones que la Nacion - Consejo Superior de
la Judicatura considere necesarios introducir, atendiendo las
instrucciones, Ordenes u observaciones dadas por el Supervisor;
seguir las especificaciones técnicas, tanto generales como
particulares acordadas.

3. Permitir al Supervisor y a los demas servidores autorizados, la
revision de los trabajos y acatar las 6rdenes e instrucciones que le
impartan; corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto
en los planos entregados y especificaciones respectivas.

4. Someter al concepto previo del Supervisor, cualquier modificacion o
cambio que éste considere necesario hacer a las especificaciones
originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar y
que no impliquen un otrosi al contrato.

5.  Suministrar por su cuenta, la totalidad de repuestos y materiales de
primera calidad, insumos y equipos necesarios para la ejecuciéon de
los trabajos y asumir por su cuenta el transporte de los mismos. Para
tal efecto, el Contratista se compromete a disponer todos los equipos,
magquinaria e implementos requeridos para la correcta ejecucion del
contrato.

6. Solicitar concepto juridico al Area de Contratacion o Asistencia Legal
de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial, a
través de la oficina de mantenimiento, cuando quiera que surjan
dudas sobre el alcance de las modificaciones o ajustes que deban
realizarse al contrato, a fin de establecer si los mismos, requieren un
otrosi o adicién o por el contrario, pueden ser realizados de comdn
acuerdo entre el contratista y el supervisor.

7. Mantener el éarea de trabajo libre de toda acumulacién de
desperdicios y escombros, entregandola a su terminacion,
completamente limpia y aseada.

8. Suministrar a la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura y al
Supervisor cuando lo solicite, informe sobre cualquier aspecto de las
labores, objeto del contrato.

9. Adelantar los trabajos de acuerdo al cronograma de ejecucion
presentado y aprobado por el Supervisor, dentro de los plazos
estipulados en el contrato. Presentar al Supervisor, los items
necesarios y no previstos inicialmente en el contrato. La aprobaciéon
de dichos items adicionales, no autoriza al Contratista a superar el
valor inicial del contrato, para lo cual deberd llevar el respectivo
control.

10. Reparar cualquier dafio que ocurra en el sitio durante la ejecucion de
los trabajos por causas imputables al Contratista 0 a cualquiera de
sus empleados, dentro del plazo sefialado por el Articulo 2060 del
Cddigo Civil. Responder ante terceros por los dafios que se
ocasionen, durante el desarrollo de los trabajos, de conformidad con
la ley.

11. Firmar, conjuntamente con el Supervisor, las actas de inicio, cortes
parciales y recibo definitivo de los trabajos. Las actas de suspension y
reinicio requieren de la firma del jefe de la oficina de contratacion, del
Contratista y el Supervisor.

12. Brindar al Supervisor la colaboracién necesaria para la elaboracién




13.

14.

15.

16.

del proyecto de Acta de Liquidacion del Contrato, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la terminacion y recibo a satisfaccion de las
labores objeto del contrato. Dicha Acta sera firmada por las partes
contratantes y el Supervisor del contrato. (Articulo 217° del Decreto
19 de 2012). La Nacién - Consejo Superior de la Judicatura no
reconocera costos adicionales por los gastos en que incurra el
Contratista para la liquidacion del contrato. Lo anterior aplica en el
caso que queden saldos o remanentes pendientes por pagar al
momento de entrega de los trabajos contratados. El incumplimiento
de esta obligacion y en general de las contenidas en el contrato, sera
causal de aplicacion de la garantia de cumplimiento.

Informar, al menos con un mes de anterioridad, toda novedad, atraso,
prorroga, suspension y reinicio del Contrato a la Compafia
Aseguradora, a efectos de prorrogar la vigencia de las Pdlizas o
tomar las medidas pertinentes, en caso de incumplimiento.

Garantizar la calidad de los trabajos y responder por ellos de
conformidad con el Articulo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993.

Constituir las garantias que se solicitan por parte de la Nacion —
Consejo Superior de la Judicatura.

Dar, en su condicibn de empleador, cumplimiento a las normas
laborales en lo referente a la remuneracién del personal que utilice en
la ejecucion del contrato y en especial a las obligaciones de la Ley
100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el
personal que utilice en la ejecucion del contrato, y en general, dar
estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al
Sistema Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones vy
parafiscales, derivadas de la ejecucion del contrato, cuando a ello
hubiere lugar.

17. El incumplimiento del Contratista, de estas obligaciones con sus

18.

19.

20.

21.

22.

empleados, podr4 generar imposicion de multas sucesivas, la
afectacioén de la Garantia Unica en los amparos de, cumplimiento y de
salarios y prestaciones.

Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad
industrial y ocupacional del personal a su cargo o servicio, de acuerdo
con las reglamentaciones vigentes.

Acreditar mediante certificacion para cada pago ante la Direccion
Ejecutiva de Administracion Judicial, que cumple con las obligaciones
de aportes al Sistema Integrado de Seguridad Social de los
trabajadores contratados bajo la modalidad de prestacion de
servicios, en el evento a que haya lugar.

Responder por las labores de mantenimiento, de manera integral y a
su costa, hasta el dia final del contrato.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: EI CONTRATISTA, debera
cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio
ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentren
vigentes durante el término de este contrato. El Contratista debera en
todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad
realizada por él en el desarrollo de este contrato, de conformidad con
las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta que las
autoridades competentes nacionales, regionales o locales que tengan
jurisdiccion sobre el area donde realizara las actividades podran
disponer la suspension de las actividades objeto de este contrato
hasta que el Contratista cumpla con dichas normas y leyes
ambientales o subsane los efectos causados por el incumplimiento de
dichas normas y leyes, motivo por el cual, asumira las consecuencias
que se deriven frente al contrato cuando la suspension de las
actividades le sea imputable.

Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las
dilaciones y tropiezos que pudieran presentarse, y obligandose no
sélo a lo pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo




lo que corresponda a la naturaleza del mismo, segun la ley, la
costumbre o la equidad natural.

23. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de
la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho.

Cuando una situaciéon asi se presente, el Contratista deberd informar
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demas autoridades
competentes.

24. Utilizar productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni
repotenciados; de primera calidad, de conformidad con las
especificaciones técnicas, de conformidad con el articulo 4° numeral
5° de la ley 80 de 1993.

25. Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfaccion, sin costo alguno
para la entidad, los trabajos y elementos que resulten de mala calidad
o con defectos de fabricacion.

26. Responder por la calidad, idoneidad y seguridad del servicio de
mantenimiento prestado, de conformidad con lo estipulado en el
articulo 7 de la Ley 1480 DE 2011.

27. Mantener condiciones de calidad segun las condiciones establecidas
en normas de caracter obligatorio, en las ofrecidas y/o en las
ordinarias y habituales del mercado de conformidad con lo estipulado
en el articulo 7 de la Ley 1480 DE 2011.

NOTA 1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecucién del Contrato, no
tendrd ninguna vinculacion laboral, civil, comercial con la Nacién - Consejo
Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones
correra a cargo exclusivo del Contratista.

NOTA 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecucion del contrato,
personal con contrato de prestacion de servicios, debera acreditar mediante
certificacion para cada pago al Supervisor, que estos cumplen con las
obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social.

NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCION- Con la suscripcion del contrato
el Contratista se obliga a prestar apoyo a la accion del Estado Colombiano,
para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en
este contexto asume explicitamente entre otros, los siguientes compromisos,
sin perjuicio de la obligacion de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la
Ley 1474 de 2011:

. No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o
dadiva a ningun funcionario publico en relacién con su contrato.

. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por
objeto la colusion en el presente proceso contractual.

4.2. OBLIGACIONES DEL
SUPERVISOR

La Supervisiéon del contrato a celebrar sera ejercida por la Direccion Ejecutiva
Seccional de Administracion Judicial Barranquilla a través de las oficinas de
Mantenimiento, al contar con personal experimentado e idéneo segun lo
preceptuado en el articulo del numeral Il Articulo 48 del Decreto 763 de 2009.
Para ello actuard de conformidad con lo establecido en el capitulo IX de la
Resolucion N° 4132 Del 31 De Julio De 2014 o “Manual De Contratacion Para
La Direccién Ejecutiva De Administracién Judicial y Direcciones Ejecutivas
Seccionales.”




4.3. OBLIGACIONES DEL
CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA-
DIRECCION  EJECUTIVA
DE ADMINISTRACION
JUDICIAL

1. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y realizar los descuentos
de impuestos y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la
normatividad legal vigente.

2. Supervisar la correcta ejecucién del contrato.

3. Impartir a través del Supervisor, las instrucciones necesarias para la
correcta ejecucion del contrato.

4. Suministrar oportunamente la informaciéon y el apoyo que requiera el
CONTRATISTA, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

5. Todas las demés que surjan de la naturaleza del contrato.

5. MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

5.1. MODALIDAD
SELECCION

DE

Contratacion directa de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082
de 2015 articulo 2.2.1.2.1.4.8., por ser la empresa OTIS ELEVATOR
COMPANY COLOMBIA SAS., titular de los derechos de propiedad industrial y
proveedor exclusivo en el territorio nacional. Se deja constancia de tal
circunstancia en el presente estudio previo que soporta la contratacion, tal
como ordena el articulo mencionado. No obstante lo anterior, para la seleccion
del contratista la Entidad ha aplicado los principios que rigen la actuacién
contractual del Estado, en especial los de economia, transparencia y
responsabilidad contenidos en la normatividad, en especial los previstos en la
Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007 y los postulados que rigen la funcion
administrativa.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO

6.1. PRESUPUESTO
OFICIAL ESTABLECIDO

El presupuesto oficial estimado para la contratacion es de $ 28.005.649.00
incluidos impuestos y contribuciones de ley.

6.2. SOPORTE |La ejecucion del proyecto se encuentra financiada con recursos del
PRESUPUESTAL Presupuesto General de la Nacion y se respalda con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, expedido por el Jefe de Ejecucién Presupuestal,
de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial seccional
Barranquilla, adjunto al presente estudio de conveniencia.
CDP RUBRO UNIDAD RECURSO VALOR
12421 A-02-02-02- 08 10-CSF 28.005.649,00
008-007
6.3. VARIABLES |En el pais existe variedad de empresas dedicadas a los servicios de
CONSIDERADAS PARA | mantenimiento de ascensores, sin embargo la firma OTIS ELEVATOR
CALCULAR EL | COMPANY COLOMBIA SAS tiene la exclusividad para brindar este servicio

PRESUPUESTO OFICIAL

en los ascensores de marca OTIS, por lo cual se hace necesario contratar con
esta firma, con el fin de garantizar el cuidado y buen funcionamiento de los
ascensores.

Por otro lado, la firma elegida cuenta con la idoneidad y la experiencia
necesaria para desarrollar el objeto del contrato, brindandole a la Entidad, la
tranquilidad de que la prestacion del servicio sea ejecutado a satisfaccion.

El presupuesto oficial ha sido establecido con base en la propuesta econdémica
presentada por la empresa OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA SAS.




6.4. FORMA DE PAGO DEL |La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial realizara el pago
CONTRATO de la presente contratacion de conformidad con lo dispuesto por el articulo 3°
del decreto 1425 del 24 de julio de 1.998. Este sera efectuado directamente al
contratista, por parte de La Direccion General Del Tesoro Nacional, mediante
Pagos mensuales.

Dicho pago se realizara dentro de los treinta (30) dias calendario,
siguientes a la presentacibn de los documentos que se relacionan a
continuacion:

La Factura -0 Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario al que
pertenezca- (Régimen Comun o Régimen Simplificado) segun el caso.

Certificacién expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun
corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, que acredite estar al dia en el pago de némina y de las
obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales cuando
haya lugar.

En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetaran a los
recursos que la Direccién General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional
del Ministerio de Hacienda, adjudique a la Nacién - Consejo Superior de la
Judicatura.

En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetaran a los
recursos que la Direccion General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional
del Ministerio de Hacienda, adjudique a la Nacién - Consejo Superior de la
Judicatura.

6.5 Cumplimiento de las |De conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, a

Obligaciones con la|la fecha de la presentacion de la propuesta, el proponente deberd acreditar
Seguridad Social y | que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Aportes Parafiscales Integral y parafiscales cuando haya lugar; si es Persona Juridica, adjuntando

certificacion en la que se haga constar que se encuentra al dia con el pago de
los referidos aportes, durante los seis (6) meses anteriores a la presentacion
de la oferta; dicha certificacion debe ser expedida por el Representante Legal
0 Revisor Fiscal, segun sea el caso; si es Persona Natural, se deben
presentar las planillas de pago de los citados aportes.

7. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

7.1. Andlisis de riesgos y forma de mitigarlos
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8.

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

De acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Resoluciéon No. 1188 del 01 de septiembre de 2003),
debera presentar un plan de manejo de residuos tanto sélidos como liquidos en caso de requerirse y segun
las actividades a realizar; garantizando el debido manejo y disposicion de los mismos desde la
programacion, hasta la ejecucion de las actividades propias del objeto del contrato.




9. CONDICIONES DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Se hace extensiva la politica en materia de salud ocupacional determinado por la Honorable Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo 2333 de 2004, bajo la manifestacion
expresa de valor por la seguridad y calidad de vida de los y las servidores judiciales y la comunidad en
general. De igual manera se hace extensiva la politica de implementacion del Sistema Integrado de Gestion
de la Calidad NTC GP 1000-2009, en especial en lo relacionado con el numeral 7.4 de la norma indicada.

11. GARANTIAS

De acuerdo con la modalidad pertinente y el estudio de riesgos efectuado y los postulados de la legislacion vigente, la
Direccidn Ejecutiva Seccional Barranquilla, determina exigir expedicién de poéliza a favor de la Nacion- Consejo Superior
de la Judicatura que debera ser otorgada a través de una entidad bancaria o compafiia Aseguradora, cuya poéliza matriz
esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los siguientes riesgos:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una
vigencia igual a la duracién de éste, y cuatro (4) meses mas.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTRATADO: Por un valor
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracion de éste, y un (1) afio
mas.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracién del contrato, y tres (3) afios mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, con una vigencia igual a la duraciéon del contrato.

12. SUPERVISION Y/O SUPERVISION DEL CONTRATO

12.1. SUPERVISION Nombre del funcionario: Alfredo Rafael Hadechni Munive
Identificacion del funcionario: C.C. 72.293.500
Cargo: Profesional Universitario Grado 11

Oficina de Mantenimiento y Soporte

Dependencia: Tecnoldgico

13. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y LUGAR DE LAS ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTOS

13.1. PLAZO DE EJECUCION El plazo de ejecucion sera 15 dias, contados a partir de la suscripcion
del acta de Inicio por parte del Supervisor del contrato, previo registro
presupuestal y aprobacion de la garantia

13.2. LUGAR DE EJECUCION DEL |El contrato se ejecutara en las instalaciones del Edificio Telecom,
CONTRATO Barranquilla - Atlantico

13.3. LIQUIDACION DEL CONTRATO El acta de Liquidacion del Contrato debe levantarse dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la terminacién y recibo a satisfaccién de las
labores Objeto del contrato. Dicha Acta sera firmada por las partes
contratantes, e y el profesional designado para la supervision del
proyecto. (Articulo 217° del Decreto 19 de 2012)

El presente estudio de conveniencia se expide a los 2 dias del mes de diciembre de 2021.

ALFREDO HADECHNI MUNIVE
Jefe Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnol6gico




