



*Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bogotá - Cundinamarca*

Comité evaluador y asesor

Evaluación invitación pública de mínima cuantía No. 31 de 2012

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 5:35 p.m. del ocho (08) de junio de dos mil doce (2012), se reunieron en la oficina del área jurídica, los integrantes del comité evaluador y asesor (Tabla No. 1), conforme al Decreto 0734 de 2012 y la Resolución Interna No. 9507 del 21 de octubre de 2009, de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá - Cundinamarca, con el fin de evaluar los requisitos habilitantes contenidos en la invitación pública de mínima cuantía No. 31 de 2012, cuyo objeto es contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca, el suministro e instalación de un transformador de 75KVA y el equipo de media tensión, con el fin de satisfacer las necesidades de carga eléctrica para el palacio de Justicia de Leticia Amazonas, sede judicial adscrita a esta Dirección Ejecutiva Seccional, contando con recursos del Presupuesto Nacional, correspondiente a la vigencia fiscal del año 2012, según certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por el coordinador de ejecución presupuestal de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca, bajo el No. 32612 de fecha primero (01) de junio de 2012.

Nombres y apellidos	Dependencia
Claudia Yaneth Villa Martínez	Área jurídica
Blanca Lilia Mancipe	Área administrativa
Jaime Alberto Ladino Mogui	Grupo ejecución presupuestal
Evelin Liliana Leal Galindo	Grupo servicios administrativos
Jorge Luis Daza Henríquez	Grupo de inmuebles y mantenimiento

Tabla No. 1 Comité Evaluador y Asesor

TEMA

Evaluar los requisitos habilitantes contenidos en la invitación pública de mínima cuantía No. 31 de 2012, cuyo objeto es contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca, , el suministro e instalación de un transformador de 75KVA y el equipo de media tensión, con el fin de satisfacer las necesidades de carga eléctrica para el palacio de Justicia de Leticia Amazonas, sede judicial adscrita a esta Dirección Ejecutiva Seccional, según acta de apertura de sobres de fecha siete (07) de junio 2012, y en la cual participaron las siguientes firmas, con valor en la oferta económica presentados en la Tabla No. 2, así:

Oferentes	Valor de la oferta
Proyectos Ingeniería Mantenimiento Ltda. – Proimat Ltda.	\$20.761.493

Oferentes	Valor de la oferta
Constructora Induel S.A.S.	\$26.666.000
José Joaquín Parra Moreno	\$28.981.000
Protejamos al Llano E.U. – Protellano E.U.	\$29.603.780
General Energy Ltda.	\$39.547.300
DCI Proyectos Ltda.	\$40.068.569
Eléctricos Importados S.A.	\$44.519.882,2

Tabla No. 2 Oferente y valor ofrecido

Lo anterior conforme al Decreto 0734 de 2012, el cual enuncia que se evaluará al proponente con el precio más bajo, es decir la firma Proyectos Ingeniería Mantenimiento Ltda., con una oferta económica por la suma de veinte millones setecientos sesenta y un mil cuatrocientos noventa y tres pesos m/cte., \$20.761.493 incluido I.V.A.

1.Verificación de los requisitos jurídicos

La coordinadora del área jurídica, presenta al comité evaluador y asesor el cuadro que contiene la verificación jurídica de los documentos aportados por la firma Proyectos Ingeniería Mantenimiento Ltda., el cual se observa en la Tabla No. 3.

No.	Documentos de revisión	Proyectos Ingeniería y Mantenimiento Ltda. y/o Proimat Ltda.
1	Nit del proponente	Nit: 900306033-2.
2	Fecha de radicación de la propuesta	Fecha: 7/06/2012 Hora: 03:42 p.m. Número de radicado: 01668. Cumple
3	Carta de presentación	Suscrita por: Darling Patricia Tatis Gaviria, en calidad de representante legal. C.C. No. 44.156.428 expedida en Soledad (Atlántico). Folio(s): 01 y 02. Cumple.
4	Compromiso Anticorrupción.	Suscrita por: Darling Patricia Tatis Gaviria. C.C. No. 44.156.428 expedida en Soledad (Atlántico). Folio(s): 12 y 13. Cumple
5	Carta de conformación de consorcio	N.A
6	Manifestación de no encontrarse incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad	Suscrita por: Darling Patricia Tatis Gaviria. C.C. No. 44.156.428 expedida en Soledad (Atlántico). Folio(s): 01 numeral 6. Cumple
7	Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República	Folio(s): 20 y 21. Cumple
8	Certificado de existencia y representación legal	Expedido por: Cámara de Comercio de Bogotá Certificado No. R034648209 del 4 de mayo de 2012. Folio(s): 25 y 26. Cumple
9	Cumplimiento del objeto social	Folio(s): 25. Cumple
10	Certificado de paz y salvo de pago de aportes parafiscales Ley 789 de 2002	Suscrita por: Darling Patricia Tatis Gaviria. C.C. 44.156.428 expedida en Soledad (Atlántico). Folio(s): 10 Cumple
11	Registro Único Tributario (RUT)	Folio(s): 27. Cumple
12	Formato beneficiario cuenta y certificación Bancaria	Folio(s): 3, 4 y 29. Cumple
13	Validez de la oferta	Folio (s): 14. Cumple
14	Vigencia de la empresa	Duración: Hasta 4 de agosto de 2019. Folio(s): 25. Cumple

No.	Documentos de revisión	Proyectos Ingeniería y Mantenimiento Ltda. y/o Proimat Ltda.
15	Facultad para contratar	Otorgada a: Darling Patricia Tatis Gaviria. Cargo: Representante legal y gerente. Folio(s): 25 al respaldo Observación: El gerente en ejercicio de sus funciones podrá celebrar todos los actos y contratos para el normal desarrollo de la sociedad, sin límite de cuantía. Cumple.
16	Conclusión	Cumple jurídicamente

Tabla No. 3 Verificación jurídica

2. Verificación de las especificaciones técnicas.

El coordinador del grupo de apoyo administrativo, presenta al comité evaluador y asesor el cuadro que contiene las verificaciones de las especificaciones técnicas aportadas por la firma Proyectos Ingeniería y Mantenimiento Ltda. y/o Proimat Ltda., los cuales se observan en la Tabla No. 4.

Oferente : Proyectos Ingeniería y mantenimiento Ltda - Proimat Ltda		Garantía			Salud Ocupacional		Cumple / No Cumple
		Folio	Meses	Cumple	Folio	Cumple	
		14	18	Si	11	Si	Cumple
Ítem	Descripción	Descripción Técnica de los Elementos. Anexo No 7		Muestra y/o Catálogo	No. de folios aportados subsanando / aclarando	Observaciones	
		Folio	Cumple				
Suministro e instalación de transformador							
1	Suministro e instalación de transformador de 75 KVA.	5	Si	Catálogo - Cumple			
2	Suministro e instalación de alambre cobre desnudo # 4						
3	Suministro e instalación de Cable ACSR # 2						
4	Suministro e instalación de Collarín cuadrado 1 salida						
5	Suministro e instalación de Conector de cobre						
6	Suministro e instalación de Cortacircuito 100A						
7	Suministro e instalación de Cruceta de 2m metálica						
8	Suministro e instalación de Diagonal sencilla						
9	Suministro e instalación de Pararrayos 12KV						
10	Suministro e instalación de Pernos de 2x5/8 pulgada						
11	Suministro e instalación de Pernos de 8x5/8 pulgada						
12	Suministro e instalación de Tubo Conduit galvanizado de acero 1/2 x 3m						
13	Suministro e instalación de Varilla de cobre 2,4m						
Instalación de equipo de media tensión							
14	Suministro e instalación de medidor trifásico clase 1	5	Si	Catálogo - Cumple			

Ítem	Descripción	Descripción Técnica de los Elementos. Anexo No 7		Muestra y/o Catálogo	No. de folios aportados subsanando / aclarando	Observaciones
		Folio	Cumple			
15	Suministro e instalación de transformador de corriente de 200/5 A tipo exterior	5	Si	Catálogo - Cumple		
16	Bloque de prueba					
17	Suministro e instalación de varilla de cobre coperwell 2,4x5/8 pulgada					
18	Suministro e instalación de caja policarbonato para medidor trifásico					
19	Tubo conduit galvanizado 3/4 pulgada X 3M					
20	Cable siete colores					
21	Terminal PVC 3/4 pulgada					
22	Capacete galvanizado	6	Si			
23	Instalación de puesta a tierra					
24	Instalación de cable concéntrico trifásico					
25	Instalación de caja trifásica					
26	Instalación de medidores de energía trifásicas					
27	Instalación de tubería para acometida trifásicas					
28	Retiro del medidor estático clase 1					
29	Desconexión del cableado de acometida en gabinete					
30	Instalación de TC'S tipo exterior 200/5A					

Tabla No. 4 Verificación especificaciones técnicas

Nota: Las especificaciones de los elementos y servicios requeridos por la entidad en el presente proceso se encuentran descritas en la invitación pública No. 31 de 2012

3. Verificación de experiencia

La coordinadora del grupo de servicios administrativos, presenta al comité evaluador y asesor el cuadro que contiene la verificación de experiencia aportada por la firma Proyectos Ingeniería y Mantenimiento Ltda. y/o Proimat en la Tabla No. 5.

Entidad certificadora	Objeto	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Valor	Calidad del servicio			Observaciones
					E	B	R	
MCT Grupo Empresarial Ltda.	Suministro e instalación de transformador de 300 KVA trifásico a 15 Kv con todos los elementos necesarios para su funcionamiento, subestación capsulada. Diseño, suministro e instalación de sistema de media tensión. Incluye mano de obra y transporte	03-02-10	19-03-10	\$95.218.235		X		Cumple
Valor total acreditado				\$95.218.235				Cumple

Tabla No. 5 Verificación de experiencia

4. Verificación del aspecto económico

El coordinador del grupo de ejecución presupuestal, informa al comité que verificada la propuesta económica presentada, por la firma Proyectos Ingeniería Mantenimiento Ltda., el valor total presentado es por la suma de veinte millones setecientos sesenta y un mil cuatrocientos noventa y tres pesos m/cte., \$20.761.493 incluido I.V.A., esto debido a que la firma en el momento del cálculo total de la oferta económica no tuvo en cuenta las cantidades mínimas requeridas por la entidad para el presente proceso, por lo anterior y teniendo en cuenta que se realiza la corrección aritmética el valor total final es por la suma de treinta y cinco millones doscientos cincuenta y un mil setecientos setenta y un pesos m/cte., \$35.251.771 incluido I.V.A., cuantía que aunque no supera el presupuesto oficial estimado, no es el menor valor presentado para la invitación pública No. 31 de 2012.

Por lo anterior el comité informa que de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el párrafo del Artículo 3 y 4 del Decreto 0734 de 2012 y conforme al acta de apertura de sobres de la invitación pública No. 31 de 2012, se evaluará a la propuesta con el menor valor presentado en la oferta económica, es decir la firma Constructora Induel Ltda., con oferta económica por la suma de veintiséis millones seiscientos sesenta y seis mil pesos m/cte. \$26.666.000 incluido I.V.A.

La coordinadora del área jurídica presenta al comité evaluador y asesor el cuadro que contiene la verificación jurídica de los documentos aportados por la firma Constructora Induel Ltda., el cual se puede observar en la Tabla No. 5.

No.	Documentos de revisión	Constructora INDUEL S.A.S.
1	Nit del proponente	Nit: 860505201-2
2	Fecha de radicación de la propuesta	Fecha: 7/06/2012 Hora: 02:12 p.m. Número de radicado: 01653. Cumple

No.	Documentos de revisión	Constructora INDUEL S.A.S.
3	Carta de presentación	Suscrita por: Angélica Pulido Moreno, en calidad de representante legal. C.C. No. 41.661.569 expedida en Bogotá. Folio(s): 02. Cumple.
4	Compromiso Anticorrupción.	Suscrita por: Angélica Pulido Moreno. C.C. No. 41.661.569 expedida en Bogotá Folio(s): 4 y 5. Cumple
5	Carta de conformación de consorcio	N.A
6	Manifestación de no encontrarse incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad	Suscrita por: Angélica Pulido Moreno. C.C. No. 41.661.569 expedida en Bogotá Folio(s): 2 numeral 6 Cumple
7	Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República	Folio(s): 11. Cumple
8	Certificado de existencia y representación legal	Expedido por: Cámara de Comercio de Bogotá Certificado No. R034770722 del 16 de mayo de 2012. Folio(s): 7 al 09. Cumple
9	Cumplimiento del objeto social	Folio(s): 7 al respaldo. Cumple
10	Certificado de paz y salvo de pago de aportes parafiscales Ley 789 de 2002	Suscrita por: Angélica Pulido Moreno, representante legal y Martha Adelia Jiménez M. Revisora fiscal. T.P. No. 35473-T- Folio(s): 13 Cumple
11	Registro Único Tributario (RUT)	Folio(s): 15. Cumple
12	Formato beneficiario cuenta y certificación Bancaria	Folio(s): 43 y 44. Cumple
13	Validez de la oferta	Folio (s): 17. Cumple
14	Vigencia de la empresa	Duración: Indefinido. Folio(s): 7 al respaldo Cumple
15	Facultad para contratar	Otorgada a: Angélica Pulido Moreno. Cargo: Representante legal Folio(s): 8 al respaldo Observación: Celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social en que se relacione directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. Cumple.
16	Conclusión	Cumple jurídicamente

Tabla No. 5 Verificación jurídica

El coordinador del grupo de apoyo administrativo, presenta al comité evaluador y asesor el cuadro que contiene las verificaciones de las especificaciones técnicas aportadas por la firma Constructora Induel Ltda., los cuales se observan en la Tabla No. 6.

Ítem	Descripción	Garantía			Salud Ocupacional		Cumple / No Cumple
		Folio	Meses	Cumple	Folio	Cumple	
		23	12	Si	21	Si	
		Descripción Técnica de los Elementos. Anexo No 7		Muestra y/o Catálogo	No. de folios aportados subsanando / aclarando	Observaciones	
		Folio	Cumple				
Suministro e instalación de transformador							
1	Suministro e instalación de transformador de 75 KVA.	41	Si	Catálogo - Cumple			
2	Suministro e instalación de alambre cobre desnudo # 4						

Ítem	Descripción	Descripción Técnica de los Elementos. Anexo No 7		Muestra y/o Catálogo	No. de folios aportados subsanando /		Observaciones						
3	Suministro e instalación de Cable ACSR # 2	41	Si	Catálogo - Cumple									
4	Suministro e instalación de Collarín cuadrado 1 salida												
5	Suministro e instalación de Conector de cobre												
6	Suministro e instalación de Cortacircuito 100A												
7	Suministro e instalación de Cruceta de 2m metálica												
8	Suministro e instalación de Diagonal sencilla												
9	Suministro e instalación de Pararrayos 12KV												
10	Suministro e instalación de Pernos de 2x5/8 pulgada												
11	Suministro e instalación de Pernos de 8x5/8 pulgada												
12	Suministro e instalación de Tubo Conduit galvanizado de acero 1/2 x 3m												
13	Suministro e instalación de Varilla de cobre 2,4m												
Instalación de equipo de media tensión													
14	Suministro e instalación de medidor trifásico clase 1							41	Si	Catálogo - Cumple			
15	Suministro e instalación de transformador de corriente de 200/5 A tipo exterior												
16	Bloque de prueba												
17	Suministro e instalación de varilla de cobre coperwell 2,4x5/8 pulgada												
18	Suministro e instalación de caja policarbonato para medidor trifásico												
19	Tubo conduit galvanizado 3/4 pulgada X 3M												
20	Cable siete colores												
21	Terminal PVC 3/4 pulgada												
22	Capacete galvanizado												
23	Instalación de puesta a tierra												
24	Instalación de cable concéntrico trifásico												
25	Instalación de caja trifásica												
26	Instalación de medidores de energía trifásicas												
27	Instalación de tubería para acometida trifásicas												
28	Retiro del medidor estático clase 1												
29	Desconexión del cableado de acometida en gabinete												

Ítem	Descripción	Descripción Técnica de los Elementos. Anexo No 7		Muestra y/o Catálogo	No. de folios aportados subsanando /	Observaciones
30	Instalación de TC'S tipo exterior 200/5A	41	Si	Catálogo - Cumple		

Tabla No. 6 Verificación especificaciones técnicas

Nota: Las especificaciones de los elementos y servicios requeridos por la entidad en el presente proceso se encuentran descritas en la invitación pública No. 31 de 2012

La coordinadora del grupo de servicios administrativos, presenta al comité evaluador y asesor el cuadro que contiene la verificación de experiencia aportada por la firma Constructora Induel S.A.S. en la Tabla No. 7.

Entidad certificadora	Objeto	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Valor	Calidad del servicio			Observaciones
					E	B	R	
Banco Popular	Adecuación de la subestación eléctrica y remodelación de la red normal, regulada y lógica de la oficina de Cúcuta	16-sep-11	16-dic-11	\$137.079.697	X			Cumple. Se anexa certificación sobre el servicio prestado
Valor total acreditado				\$137.079.697				Cumple

Tabla No. 7 Verificación de experiencia

El coordinador del grupo de ejecución presupuestal, informa que el menor valor presentado para la invitación pública de mínima cuantía No. 31 de 2012, corresponde a la firma Constructora Induel Ltda., por la suma de veintiséis millones seiscientos sesenta y seis mil pesos m/cte. \$26.666.000 incluido I.V.A., valor que no excede el presupuesto oficial estimado por la entidad para el grupo de elementos.

Por lo anterior, el comité recomienda dar publicidad al informe de evaluación durante el día doce (12) de junio de 2012 y en caso de no presentarse observación alguna y/o modificación a los resultados de la evaluación, comunicar la aceptación de la propuesta a la firma Constructora Induel Ltda., con oferta económica por valor de veintiséis millones seiscientos sesenta y seis mil pesos m/cte. \$26.666.000 incluido I.V.A., y un presupuesto oficial estimado de consumo por valor de cuarenta y siete millones ciento treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta y un pesos m/cte., \$47.139.481, incluido I.V.A.

De esta manera se dio por concluida la reunión, siendo las 5:45 p.m. del día ocho (08) de junio de dos mil doce (2012). En constancia, firman quienes intervinieron:



CLAUDIA YANETH VILLA MARTÍNEZ
Miembro comité evaluador y asesor




BLANCA LILIA MANCIPE
Miembro comité evaluador y asesor



JAIME ALBERTO LADINO MONGUI
Miembro comité evaluador y asesor



EVELIN LILIANA LEAL GALINDO
Secretaria comité evaluador y asesor



JORGE LUIS DAZA HENRIQUEZ
Miembro comité técnico

Mapaz